
TERMO DE REFERÊNCIA

O presente Termo de Referência descreve as diretrizes e demais elementos para a contratação Empresa ou Instituição de Prestação de Serviços Especializados no desenvolvimento e execução de Proposta de Reprogramação de Projeto Técnico Social (PTS) do Empreendimento - Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotamento Sanitário do Município de Araras/SP.

JUSTIFICATIVA:

A continuidade da vida no planeta é a preocupação prioritária e constante no mundo todo e diversas ações estão sendo discutidas, programadas e executadas em todos os níveis de governo.

Projetos de Sustentabilidade Ambiental se sucedem e urgem execução imediata a fim de que, as gerações futuras tenham condições de vida saudável e digna.

A execução do Projeto Técnico Social tem por finalidade:

- ✓ Ampliar eficiência na coleta e tratamento de esgoto sanitário no município após as obras de Esgotamento Sanitário.
- ✓ Estimular a participação da população no processo execução, acompanhamento, esclarecimento, benefícios e intercorrências da intervenção do PAC – Esgotamento Sanitário do empreendimento.
- ✓ Minimizar os efeitos negativos/transtornos que possam ser gerados em decorrência da execução das obras.
- ✓ Contribuir para a qualidade de vida da população, através da promoção e valorização das condições socioambientais, incentivo de novos hábitos e valores, na busca de uma melhoria contínua das condições sanitárias e ambientais.

Este Projeto Técnico Social baseia-se na premissa de que com o envolvimento e participação de diversos grupos sociais, promova-se uma contribuição significativa para a sustentabilidade do investimento/empreendimento, levando-os a maior comprometimento, reflexão e exercício de seus direitos e deveres.

As ações socioeducativas e ambientais propostas visam contribuir para a preservação e conservação do meio ambiente; melhoria da convivência social e comunitária, impactando diretamente

na melhoria da qualidade de vida da população; além de propiciar a compreensão e manifestação da população atendida acerca das intervenções permitindo a afirmação da cidadania e transparência na aplicação dos recursos públicos.

Há necessidade de contratação de empresa/instituição especializada na prestação de serviços para desenvolvimento e execução de Proposta de Reprogramação do Projeto Técnico Social – PTS do Empreendimento de Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotamento Sanitário, que inclui os eixos: - COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO; - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E EDUCAÇÃO e, - EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, e de AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO. (Conforme Anexo I – Proposta de Reprogramação do Projeto Técnico Social de Esgotamento Sanitário).

Para tal, se faz necessário previsão de todas as despesas necessárias para execução da Proposta de Reprogramação do Projeto Técnico Social acima mencionado (**Anexo I**) com: recursos humanos, recursos materiais, insumos e serviços de terceiros necessários para a execução e desenvolvimento das ações / atividades / oficinas dos eixos acima mencionados.

Entre estes eixos estão compreendidas as macro ações de: planejamento, organização e execução, ações informativas, articulação de parcerias, capacitação de equipe técnica, relatórios circunstanciados, sensibilização, motivação do público envolvido, além de apresentação de resultados de pesquisa e avaliação. O detalhamento das ações encontram-se na Proposta de Reprogramação do Projeto Técnico Social - PTS (Anexo I).

OBJETIVO GERAL:

Propiciar através de trabalho socioeducativo e ambiental, mecanismos que assegurem a participação dos cidadãos no acompanhamento das obras, contribuindo ao mesmo tempo para o desenvolvimento de práticas que busquem despertar um senso de responsabilidade no uso dos bens comuns e serviços implantados, e dos recursos naturais, de modo a respeitar o ambiente e as pessoas de sua comunidade, com vistas a sustentabilidade do empreendimento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Estimular o desenvolvimento de ações/atividades/práticas junto à população, que proporcionem o acompanhamento, esclarecimento de dúvidas e fiscalização acerca das obras de Esgotamento Sanitário, seus transtornos, impactos e benefícios, bem como da necessidade da contrapartida da população visando à otimização do investimento.
- Oferecer capacitação e formação e organização de agentes/educadores ambientais – **Brigada Ambiental** – (integrantes da Cooperativa de Materiais Recicláveis), com vistas a disseminar, esclarecer, estimular e intensificar ações junto à população acerca da necessidade de: preservação, organização e otimização dos recursos naturais, bem como a melhoria da qualidade de vida através de atividades/ações sócio educativas voltadas à educação sanitária e socioambientais.
- Trabalhar junto aos integrantes da Cooperativa de Materiais Recicláveis através de **profissional técnico capacitado** (da Empresa/Instituição terceirizada), com objetivo de: motivar, elevar a autoestima e a qualidade de vida dos cooperados, além de contribuir para minimizar os problemas do cotidiano junto a Cooperativa.

PROPOSTA METODOLÓGICA:

A proposta metodológica deverá observar o processo de intervenção conforme segue:

- Todas as ações propostas deverão considerar práticas pedagógicas dialógicas nas quais as peculiaridades do ciclo de vida e as experiências pessoais e comunitárias serão elementos importantes para reflexões, e que favoreçam o processo de escolhas e mudanças de atitudes.
- O processo deve possibilitar experiências de autoconhecimento, senso crítico e de protagonismo social, político e cultural.
- As temáticas deverão ser abordadas de forma interativa e desenvolvidas através de métodos atrativos e motivadores como dinâmicas e dramatizações, rodas de conversa, dentre outros.
- Estas ações deverão ser realizadas por profissionais graduados com nível superior, com experiência comprovada e capacidade técnica de acordo com o público alvo a ser atingido, bem como conhecimentos na área de educação ambiental.

• Todas as despesas decorrentes dessas ações / atividades / oficinas, que se fizerem necessários serão de responsabilidade da empresa contratada e devem ser apontadas:

- ✓ **Despesas com Recursos Humanos:** contratação de profissionais, transporte, alimentação e se necessário acomodação;
- ✓ **Materiais didáticos e insumos:** certificados, impressão e encadernações de textos, apostilas, entre outros.
- ✓ **Materiais de consumo e distribuição:** alimentação, entre outros
- ✓ **Materiais de escritório:** sulfites, canetas, pastas, crachás, entre outros
- ✓ **Serviços de terceiros:** locações de materiais e serviços, entre outros.

OBSERVAÇÃO:

As informações referentes aos Eixos: I, II, III e Avaliação e Monitoramento, constam do descritivo do Anexo I – Item 07 e 08).

➤ **EIXO I - COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO** (descritos no Anexo I – Item 07):

- ✓ **Ações informativas:** voltadas para a população em geral.
- ✓ **Canteiro Itinerante/Visita Monitorada:** envolvimento com o setor de engenharia do SAEMA responsável pelas obras
- ✓ **Brigada Ambiental:** capacitação voltados à Cooperativa de Materiais Recicláveis.
- ✓ **Eventos:** relacionados às atividades do PTS.

Atividades a serem executadas com desembolso do PTS, podendo sofrer alterações:

- Sensibilização sobre o Meio Ambiente (capacitação – 3h/ação) – 04 ações em locais diferentes.
 - Encerramento das Oficinas de Geração de Trabalho e Renda - CRAS.
 - Encerramento das Oficinas de Geração de Trabalho e Renda – Cooperativa de Materiais Recicláveis.
- ✓ **Articulação de parcerias:** visando a disseminação e efetividade do Projeto Técnico Social.

- **EIXO II - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E EDUCAÇÃO** (mobilização formal e não formal voltadas ao público abaixo relacionado (descritos no Anexo I – Item 07):
 - ✓ **CRAS:** público em geral – participantes de programas sociais atendido pelos CRAS – Centro de Referência da Assistência Social do município.
 - ✓ **População da Zona Leste:** previsão de 02 ações de sensibilização envolvendo a Brigada Ambiental.
 - ✓ **Escolas Municipais** – 05 escolas municipais envolvidas no PTS pelo Projeto Ecobags: Coleta Seletiva do Bem”.
 - ✓ **Cooperativa de Materiais Recicláveis** – Cooperativa de Materiais Recicláveis.

- **EIXO III - EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA** (descritos no Anexo I – Item 07):
 - ✓ **Oficinas de Capacitação** voltadas aos integrantes da Cooperativa de Materiais Recicláveis
 - ✓ **Oficinas de Reaproveitamento de Materiais e de Geração de Trabalho e Renda** para a comunidade a serem desenvolvidas nos CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do município de Araras/SP.

- **Avaliação e Monitoramento** (descritos do Anexo I – Item 8):
 - ✓ A Empresa /Instituição terceirizada contribuirá com a disponibilização de informações para subsidiar o processo de avaliação e monitoramento, com vistas ao Monitoramento e Avaliação do Projeto Técnico Social durante sua execução, visando ajustes que se fizerem necessários, bem como **Mensurar os Impactos e a Avaliação Final**.
 - ✓ Realização de processo de avaliação final do PTS, obedecendo legislação pertinente.
 - ✓ **Observação:** os indicadores deverão ser revistos e definidos com base no estabelecido pelo Ministério das Cidades, por ocasião da sua execução.

OBSERVAÇÕES:

- Cronograma de execução das ações / atividades / oficinas encontram-se descritos no Anexo I – Item 10.

- Composição/detalhamento das ações / atividades / oficinas contendo: Objetivos, Carga horária, número de pessoas e quantidade de ações encontram-se descritos no Anexo I – Item 13.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: (Local, Prazo e Condições de Execução)

O projeto irá se desenvolver em diversas frentes no município, conforme descrito no Proposta de Reprogramação do Projeto Técnico Social – Esgotamento Sanitário (Anexo I).

O valor máximo do investimento será de até R\$ xxxxxx, recursos estes provenientes do Contrato CAIXA nº. 0350.849-46/2011/MCidades, sendo transferido ao município por meio de convênio com a Caixa Econômica Federal e SAEMA – Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras/SP e caso haja necessidade após o vencimento do mesmo haverá contrapartida da autarquia, através de recursos próprios.

A partir da Contratação da Empresa ou Instituição, o município ficará responsável pela supervisão e monitoramento da execução da proposta.

O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, de acordo com o disposto da lei 8.666/93.

A contratação prevista neste Termo de Referência refere-se a contratação de serviços de terceiros para a execução da Proposta de Reprogramação do Projeto Técnico Social – PTS, incluindo os eixos: - COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO; - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E EDUCAÇÃO e, - EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, e de Avaliação e Monitoramento (Descritos no Anexo I – Proposta de Reprogramação do PTS).

Para tal, se faz necessário previsão de despesas com: recursos humanos, recursos materiais e serviços de terceiros (Constantes do Anexo I), necessários para desenvolver as ações dos eixos acima mencionados.

• Descrição de todas as despesas decorrentes dessas ações / atividades / oficinas, que se fizerem necessários serão de responsabilidade da empresa contratada e devem ser apontadas:

- ✓ **Despesas com Recursos Humanos:** contratação de profissionais, transporte, alimentação e se necessário acomodação;
- ✓ **Materiais didáticos e insumos:** certificados, impressão e encadernações de textos, apostilas, entre outros.
- ✓ **Materiais de consumo e distribuição:** alimentação, entre outros

- ✓ **Materiais de escritório:** sulfites, canetas, pastas, crachás, entre outros
- ✓ **Serviços de terceiros:** locações de materiais e serviços, entre outros.

CAPACIDADE TÉCNICA/ EQUIPE TÉCNICA:

Exigências para contratação:

O Saema deverá contratar para executar a Reprogramação do Projeto de Trabalho Técnico Social, Empresa ou Instituição especializada que preste os seguintes serviços e apresentem documento comprobatório de capacidade técnica:

- ✓ Ter em seu quadro profissionais qualificados e necessários para execução do Projeto Técnico Social, conforme exigido pela Legislação pertinente, os quais utilização métodos adequados ao aprendizado do aluno e fiel cumprimento do objeto contratado, conforme segue:

CAPACIDADE/FORMAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS:

- ✓ **Profissionais com formação de nível superior**, perfil e disponibilidade de trabalho em horários de acordo com a necessidade do PTS, para desenvolvimento das ações / atividades / oficinas.
- ✓ **Ter conhecimento comprovado** e dos recursos necessários para o desenvolvimento das atividades/ cursos/ oficinas:
- ✓ **Coordenador do PTS:** possuir comprovadamente, no mínimo 01 ano de experiência na função de Coordenação de Projetos Socioambientais e/ou desenvolvimento comunitário
- ✓ **Técnico Responsável pela Administração Direta do PTS:** possuir comprovadamente, no mínimo 01 ano de experiência na função de execução direta em Projetos Sociais com atividades Socioambientais e de desenvolvimento comunitário.
- ✓ **Monitores de Educação Profissional:** possuir comprovadamente, no mínimo 01 ano de experiência na função de Monitores de Educação Profissional em Projetos Sociais com atividades Socioambientais e de desenvolvimento comunitário.
- ✓ **Administrativo (atividades administrativas e apoio pedagógico):** atividades de planejamento, apoio pedagógico e elaboração de gráficos, planilhas orçamentárias, relatórios informativos e informática, com experiência em Projetos Sociais com atividades Socioambientais e de

desenvolvimento comunitário.

A Empresa ou Instituição CONTRATADA prestará serviços para a execução do Projeto Técnico Social (descritos no Anexo I), deverão se responsabilizar pelo fornecimento de todos os recursos necessários: humanos, materiais e de serviços, para realização das ações / atividades / oficinas previstas.

A CONTRATADA deverá fornecer a todos os participantes (01 por aluno), o material didático específico e necessário, respectivos a ação/atividade/oficina, e serão de propriedade do aluno.

Ao término do curso a CONTRATADA deverá emitir Certificado de Conclusão de Curso em nome de cada aluno, contendo: a carga horária, curso frequentado, nome da Empresa/Instituição e data da conclusão.

Os gastos provenientes da emissão dos Certificados tais como a compra dos materiais e impressão, dentre outros, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, bem como responsável pela verificação e conferência dos nomes/dados dos alunos.

Caso haja necessidade de reimpressão de Certificado, este ficará a cargo também da CONTRATADA.

Comprovar as despesas junto ao departamento de compras do Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras, por meio de notas fiscais.

As ações/atividades/oficinas deverão ser programadas de acordo com a necessidade da CONTRATANTE (dias e horários e locais a serem definidos).

Em caso de ausência do Professor/Monitor, a CONTRATADA deverá justificar o motivo da falta e efetuar a reposição da atividade, sem qualquer acréscimo ao custo da Contratação.

Apresentar mensalmente junto ao gestor do município responsável pela supervisão da CONTRATADA - Secretaria Municipal de Ação e Inclusão Social (impreterivelmente até o último dia útil do mês de referência): Relatório de Atividades; Lista de Presença, Registros Fotográficos, juntamente com a Nota Fiscal de Serviços correspondente ao período executado, para composição dos documentos que subsidiará o Relatório Mensal do gestor do município a serem apresentados à CAIXA, a fim de liberação de recurso.

A Lista de presença deverá constar em campo específico, devidamente preenchido pelo profissional responsável pela execução da atividade: (atividade executada, identificação do profissional responsável pela atividade, nome do aluno e respectivas assinaturas).

Prestar informações sempre que solicitada pela equipe Técnica, a qualquer tempo, independente do teor e complexidade de tais informações, tal medida se torna importante, pois visa cuidados para que não haja prejuízo do prazo da entrega dos documentos e relatórios comprobatórios para a prestação de contas a Gestão Municipal e a Caixa Econômica Federal.

Ainda, o Município de Araras, deverá disponibilizar um profissional, Assistente Social, para supervisão dos serviços executados, com as seguintes atribuições/ condições:

- Formação em Serviço Social, devidamente comprovada através da apresentação de carteira emitida por órgão ou conselho da classe profissional e apresentar experiência na área. Comprovando mediante apresentação de Currículo;
- Monitorar e supervisionar a Empresa ou Instituição na execução do Projeto Técnico Social.
- Realizar acompanhamento junto aos profissionais envolvidos no desenvolvimento do Projeto Técnico Social, na perspectiva de análise conjunta da realidade no planejamento coletivo das ações, assegurando um espaço de reflexão no âmbito de monitoramento, ajustes e avaliação das ações propostas.
- Contribuir para viabilizar a participação dos (as) usuários (as) no processo de execução do Projeto Técnico Social;
- Acionar os sistemas de garantia de direitos, com vistas a mediar seu acesso pelos (as) usuários (as), quando se fizer necessário;
- Monitoramento e Supervisão dos grupos, oficinas, curso entre outras atividades.

CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:

O projeto irá se desenvolver em diversas frentes no município, conforme descrito no Proposta de Reprogramação do Projeto Técnico Social – Esgotamento Sanitário (**Anexo I**).

O valor máximo do investimento será de até **R\$ xxxxxx (xxxxxx)**, recursos estes provenientes do **Contrato CAIXA nº. 0350.849-46/2011/MCidades**, sendo transferido ao município por meio de Contrato entre o SAEMA – Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras com a Caixa Econômica Federal.

De acordo com o Projeto Técnico Social (PTS) aqui proposto, o prazo de Contratação da Empresa ou Instituição deverá ser de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme condições

previstas na Lei 8.666/93 com início imediato após finalização do processo de Contratação, podendo sofrer alterações, em consequência do prazo de vigência do **Contrato CAIXA nº. 0350.849-46/2011/MCidades**, atualmente com vigência até janeiro/2019, caso não haja prorrogação do contrato serão utilizados recursos próprios para a continuidade do PTS.

Os pagamentos serão efetuados para a empresa contratada e para a empresa ou instituição, mediante avaliação prévia do trabalho executado (**Apresentar mensalmente impreterivelmente todo último dia útil do mês de referência: Relatório de Atividades; Lista de Presença e Registros Fotográficos, juntamente com a Nota Fiscal de Serviços correspondente ao período executado, para composição dos documentos que subsidiarão o Relatório Mensal do gestor do município a serem apresentados à CAIXA, a fim de liberação de recurso**) e liberação do crédito do recurso por parte da CEF – Caixa Econômica Federal, em conta específica do município, do valor correspondente aos serviços executados no período; através de depósito bancário, via eletrônica, do SAEMA – Serviço de Água e Esgoto do município de Araras/SP diretamente para a conta da empresa ou instituição contratada imediatamente após liberação da CEF.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Essa contratação refere-se à execução da Reprogramação do Projeto Técnico Social (Anexo I) vinculado à execução do objetivo delineado.

A gestão da execução de todas as atividades contempladas no Projeto Técnico Social – PTS, é de competência do Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras por meio do profissional de Serviço Social designado.

A licitante deverá apresentar CAT/Atestados de Capacidade Técnica, no termo do inciso II, do artigo 30 da Lei 8.666/1993 e suas alterações, nas condições fixadas no edital, pois a falta de comprovação de experiência acarretará em sua inabilitação.

Araras, outubro de 2018.

Solange Cristina Gabriel
Assistente Social / Responsável Técnica
CRESS: 30.188

Roanita Franco Bergamin
Secretária Municipal de Ação e Inclusão Social

**ANEXO I – PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO DO
PROJETO TÉCNICO SOCIAL – ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 DADOS DA CONTRATAÇÃO

Programa: Serviços Urbanos de Água e Esgoto		Contrato CAIXA nº: 0.350.849-46	
Ação/Modalidade: Esgotamento Sanitário			
Empreendimento: Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotamento Sanitário			
Localização/Município: Araras		UF: SP	LAT/LONG
Fonte de Recursos: OGU		Regime de Execução do PTS: MISTO	
Objeto de Intervenção: Município de Araras/SP			
Proponente (Agente Promotor do Empreendimento): Município de Araras Autarquia: SAEMA – Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras Presidente da Autarquia: Ari Osvaldo Fischer Filho Tel.: (19) 3543-5500			
Proponente (Agente Promotor do Empreendimento): Município de Araras Executor do PTS: Secretaria Municipal de Ação e Inclusão social Responsável: Roanita Franco Bergamin Tel.: (19) 3543-1700 E-mail: acaosocial@araras.sp.gov.br			

2. EXECUÇÃO DO PTS

2.1 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Executor do PTS: Secretaria Municipal de Ação e Inclusão Social

ROANITA BERGAMIN

Tel. (19) 3543-1700

E-mail: acaosocial@araras.sp.gov.br

RT Social:

SOLANGE CRISTINA GABRIEL

Formação: Assistente Social

CRESS: 30.188

Tel.: (19) 3543-1700

E-mail: pacsolange@gmail.com

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

A Reprogramação é uma solicitação do Município de Araras, Autarquia SAEMA – Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras, e tendo em vista a continuidade das obras e de acordo com a atual vigência do Contrato, com previsão para **Janeiro/2019**, podendo ser alterado de acordo a vigência de contrato e o andamento das obras, solicitamos ajustes da proposta apresentada (protocolada em 18/06/2018 junto à CAIXA).

As ações do PTS objetivam o envolvimento e a sensibilização da população acerca dos investimentos, e através de um conjunto de ações sociais, educativas e ambientais, buscando contribuir para mudanças de hábitos, valores e melhoria da qualidade de vida da população, e dar continuidade aos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos. Essas ações serão desenvolvidas por empresa a ser contratada e supervisionada por técnicos do município.

Previsão de prazo para a execução da Reprogramação do PTS - **12 meses**, podendo sofrer alterações em decorrência do andamento das obras.

O prazo para execução do PTS por **Empresa/Instituição** terceirizada a princípio, será de aproximadamente **12 meses**, podendo sofrer alterações em decorrência do andamento das obras.

A partir desta proposta, se pretende que a execução do PTS se realize com a contratação de **Empresa** com experiência acumulada em diferentes projetos socioeducativos ambientais ; **ou de Instituição Educacional**, nacional, sem fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino e/ou do desenvolvimento institucional, científico ou tecnológico; diversidade de serviços e áreas de conhecimento em uma única Instituição; Experiência acumulada em diferentes projetos educacionais desenvolvidos junto aos setores públicos (município e Estado de São Paulo); experiência no desenvolvimento de soluções educacionais conforme a necessidade e particularidades do município; na execução de Projetos Socioambientais; e, detenha inquestionável reputação ético-profissional” (conforme o artigo 24, inciso XIII da Lei 8.666, de 21/06/1993), tendo como foco o benefício da sociedade, na articulação de ações de

interesses da população, considerando-se sempre: a participação e o controle social, para execução deste PTS, dos Eixos: **EIXO 01 – MOBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO; EIXO 02 - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E EDUCAÇÃO, e EIXO 03 - EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.**

O período anterior à contratação da Empresa/Instituição terceirizada, ficará a cargo do município, composta por profissional técnico do município para atuação junto a execução do PTS.

A supervisão desta Empresa/Instituição ficará a cargo dos gestores/profissionais do município.

4. IMPACTOS

- ✓ Ampliar eficiência na coleta e tratamento de esgoto sanitário no município após as obras de Esgotamento Sanitário.
- ✓ Estimular a participação da população no processo execução, acompanhamento, esclarecimento, benefícios e intercorrências da intervenção do PAC – Esgotamento Sanitário do empreendimento.
- ✓ Minimizar os efeitos negativos/transtornos que possam ser gerados em decorrência da execução das obras.
- ✓ Contribuir para a qualidade de vida da população, através da promoção e valorização das condições socioambientais, incentivo de novos hábitos e valores, na busca de uma melhoria contínua das condições sanitárias e ambientais.

5. OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

Propiciar através de trabalho sócio educativo e ambiental, mecanismos que assegurem a participação dos cidadãos no acompanhamento das obras, contribuindo ao mesmo tempo para o desenvolvimento de práticas que busquem despertar um senso de responsabilidade no uso dos bens comuns e serviços implantados, e dos recursos naturais, de modo a respeitar o ambiente e as pessoas de sua comunidade, com vistas a sustentabilidade do empreendimento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Estimular o desenvolvimento de ações/atividades/práticas junto à população, que proporcionem o acompanhamento, esclarecimento de dúvidas e fiscalização acerca das obras de Esgotamento Sanitário, seus transtornos, impactos e benefícios, bem como da necessidade da contrapartida da população visando à otimização do investimento.
- Oferecer capacitação e formação e organização de agentes/educadores ambientais – **Brigada Ambiental** – (integrantes da Cooperativa de Materiais Recicláveis), com vistas a disseminar, esclarecer, estimular e intensificar ações junto à população acerca da necessidade de: preservação, organização e otimização dos recursos naturais, bem como a melhoria da qualidade de vida através de atividades/ações sócio educativas voltadas à educação sanitária e sócio ambientais.
- Trabalhar junto aos integrantes da Cooperativa de Materiais Recicláveis através **de profissional técnico capacitado** (da Empresa/Instituição terceirizada), com objetivo de: motivar, elevar a autoestima e a qualidade de vida dos cooperados, além de contribuir para minimizar os problemas do cotidiano junto a Cooperativa.

6. METODOLOGIA

Importante destacar:

A proposta metodológica deverá observar o processo de intervenção conforme segue:

- ✓ Todas as ações propostas deverão considerar práticas pedagógicas dialógicas nas quais as peculiaridades deste ciclo de vida e as experiências pessoais e comunitárias serão elementos importantes para reflexões que favoreçam o processo de escolhas e tomadas de decisões. Portanto o processo deve possibilitar experiências de autoconhecimento, senso crítico e de protagonismo social, político e cultural.
- ✓ As temáticas deverão ser abordadas de forma interativa e desenvolvidas através de métodos atrativos e motivadores como dinâmicas e dramatizações, grupais, jogos, filmes dentre outros.
- ✓ Estas ações deverão ser realizadas por profissionais graduados com nível superior, com experiência comprovada e capacidade técnica de acordo com o público alvo a ser atingido, bem como de educação ambiental.

- ✓ Todas as despesas decorrentes dessas ações que se fizerem necessários serão de responsabilidade da empresa contratada:
- Despesas com Recursos Humanos: contratação de profissionais, transporte, alimentação e se necessário acomodação;
 - Materiais didáticos: certificados, impressão e encadernações de textos, apostilas, cadernos de consulta, mapas, cartilhas, folders, banners, camisetas, bonés, uniformes, EPI.
 - Materiais de consumo e distribuição: alimentação, sacos de rafia e Big Bags;
 - Materiais de escritório: sulfites, canetas, pastas, crachás, entre outros
 - Serviços de terceiros: locações de materiais, de transportes entre outros.

7. PROPOSTA POR EIXO

EIXO 01 – MOBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO

Ações informativas:

Redes sociais, Mídia local e Publicidade (produção de cartilhas e folders): Articulação e produção de informações e materiais informativos com vistas à intensificar as ações voltadas à informação e esclarecimento de dúvidas da população, quanto às obras, interferência nas vias públicas, seus impactos e benefícios, bem como a importância da necessidade da contrapartida esperada da população, para sucesso do investimento, através das ações socioeducativas ambientais programadas no PTS, que buscam contribuir para a qualidade de vida da população, através da promoção e valorização das condições socioambientais, incentivo de novos hábitos e valores, na busca de uma melhoria contínua das condições sanitárias e ambientais.

Canteiro Itinerante/Visita Monitorada:

Com base em experiência vivenciada no exercício de 2017, propomos unificar e alterar a dinâmica de execução dos itens **Visita Monitorada e Canteiro Itinerante** (anteriormente nos PTS descritos separadamente), como forma de viabilizar/otimizar a visita às obras por meio da explanação de técnicos do município responsáveis pelas obras, possibilitando assim, a participação e abrangência de um número maior de pessoas nestas atividades, com objetivo de divulgar, esclarecer e visualizar informações sobre o andamento das obras e quanto aos investimentos a princípio junto aos CRAS, podendo estender esta prática para outros locais: escolas, espaços públicos e eventos, de acordo com

a viabilidade de sua execução.

- ✓ Articular junto aos técnicos do município e o setor de engenharia, para a realização de reuniões periódicas inicialmente nos CRAS, com o tema: Obras de Esgotamento Sanitário,
- ✓ **Sugestão de assuntos a serem tratados:**
- ✓ Qual a importância deste investimento.
- ✓ Qual o impacto esperado.
- ✓ O histórico da Obra: o que foi projetado e o que deverá ser executado.
- ✓ O que foi aprovado de acordo com a disponibilidade de recurso e o cronograma de obras previsto;
- ✓ O que já foi executado, o que está sendo executado e sobre o que ainda está previsto para ser realizado até a finalização do Contrato.
- **Locais desta prática:** a princípio nos CRAS, podendo ser estendido para demais locais como: escolas, espaços públicos e eventos que tenham relação com o PTS, e, de acordo com a viabilidade de sua execução.
- **Periodicidade:** quadrimestral
- **Público:** população de maneira geral.

Brigada Ambiental:

Oferecer capacitação e formação agentes/educadores ambientais, com objetivo de disseminar e esclarecer a população acerca de informações sobre os investimentos das Obras do PAC e do PTS.

Nesta ação pretende-se organizar um grupo de pessoas, preferencialmente integrantes da Cooperativa de Materiais Recicláveis, com vistas ao desenvolvimento de ações comunitárias junto à população de maneira geral, podendo estender-se aos CRAS, Escolas e seus entornos, além de eventos relacionados aos PTS.

- ✓ **Objetivo:** Estimular, motivar e intensificar ações junto à população, quanto à necessidade de: preservação, organização e otimização dos recursos naturais, bem como a melhoria da qualidade de vida através de atividades/ações socioeducativas voltadas à educação sanitária e sócio ambientais.
- ✓ **Observação:** Todos os integrantes da Brigada Ambiental participarão de todas as atividades e capacitações que envolvam a Cooperativa, sejam do Eixo Participação Comunitária como do Eixo Empreendedorismo Geração Trabalho e Renda como embasamento pedagógico para desenvolvimento das ações.

Ação proposta (EVENTO):

- ✓ **Sensibilização sobre Meio Ambiente (capacitação - 3H/ação) – 04 ações em locais diferentes.**
 - **Público alvo pretendido:** estimativa em torno de 10 (dez) pessoas, preferencialmente integrantes da Cooperativa de Materiais Recicláveis.
 - **Previsão de início:** após a efetivação da contratação da Empresa ou Instituição terceirizada para execução do PTS
 - **Periodicidade:** 04 capacitações/ ações (no período de 12 meses)
 - **Carga horária por sensibilização - encontro/ação:** 03 h/por ação, sendo 01 h teórica e 02h práticas.
 - **Locais:** 04 espaços públicos distintos
 - **Previsão inicial:** praça ou terminal urbano, comércio, condomínio residencial, bairro (zona leste), podendo ser alterado por outras opções a serem definidos por ocasião das ações, com previsão de que duas ações envolverem a população da Zona Leste.

Eventos:

Em datas a serem estabelecidas em conjunto com os gestores do PTS no município, e de acordo com o trabalho desenvolvido pela equipe de trabalho do PTS (Empresa/Instituição terceirizada), com objetivo de informar a população sobre a importância da execução da obra e seus benefícios, do trabalho social desenvolvido junto aos beneficiários e da necessidade de contrapartida da população para sucesso do investimento.

- ✓ **Periodicidade:** de acordo com a programação de eventos a ser definida pela equipe do PTS e de acordo com os prazos de vigência de contrato.

Locais: Ocorrerão em espaços pré-definidos pela equipe do PTS, com públicos distintos.

- ✓ **Previsão Inicial:**

➤ **Atividades a serem executadas sem desembolso do PTS, podendo sofrer alterações:**

- **Água** (março/2018).
- **Meio Ambiente** (junho /2018).
- **Árvore** (setembro/2018).

➤ **Atividades a serem executadas com desembolso do PTS, podendo sofrer alterações:**

- **Sensibilização sobre o Meio Ambiente (3H/ação) – Brigada Ambiental**
- Quantidade: 04 ações em locais e públicos distintos
- **Encerramento das Oficinas de Geração de Trabalho e Renda - CRAS**

- ✓ **Previsão inicial:** término das Oficinas desenvolvidas pela Empresa ou Instituição terceirizada.
- ✓ **Quantidade:** 04 (sendo 01 em cada CRAS)
- ✓ **Público estimado:** pessoas integrantes dos grupos de atividades dos CRAS
- **Encerramento das Oficinas de Geração de Trabalho e Renda – Cooperativa de Materiais Recicláveis**
- ✓ **Previsão inicial:** término das atividades práticas/Oficinas de Geração Trabalho e Renda.

ARTICULAÇÕES E PARCERIAS:

Envolver parceiras visando à disseminação e efetividade do PTS, em todos os setores da sociedade.

EIXO 02 - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E EDUCAÇÃO

Formal e não formal:

CRAS e População da Zona Leste:

Estimular, motivar e intensificar ações junto a esta população, quanto à necessidade de preservação, organização e otimização dos recursos naturais, bem como, a melhoria da qualidade de vida, voltadas à educação sanitária e sócio ambientais, através de atividades dirigidas.

- **CRAS:** utilização deste espaço quando da necessidade, para desenvolvimento de atividades relacionadas aos itens:
- ✓ **Visita Monitorada/Canteiro Itinerante (sem desembolso do PTS)** –cujo objetivo será de informar a população sobre o os investimentos e andamento das obras de Esgotamento Sanitário, com a participação do setor de engenharia do SAEMA, responsável pelas obras. Esta atividade deverá ser articulada junto aos gestores do PTS no município e os responsáveis pela execução do PTS de Macrodrenagem, uma vez que já está previsto a utilização deste espaço para realização de atividades mensais junto a este público alvo.
 - ❖ **Periodicidade:** quadrimestral
 - ❖ **Público/proposta inicial:** integrantes dos CRAS.
 - ✓ **Atividades práticas / Oficinas de Geração de Trabalho e Renda (EIXO 03)** – desenvolvimento de oficinas relacionadas ao tema: Reaproveitamento de Materiais Recicláveis.

- Oficina de customização de vestiário
 - ❖ Quantidade de oficinas: 04 (sendo 01 para cada CRAS)
 - ❖ Carga horária: 24 horas
 - ❖ Público alvo: população em geral - turmas de 20 pessoas
- Oficina com a utilização de garrafas PET
 - ❖ Quantidade de oficinas: 04 (sendo 01 para cada CRAS)
 - ❖ Carga horária: 24 horas
 - ❖ Público alvo: população em geral - turmas de 20 pessoas

➤ POPULAÇÃO DA ZONA LESTE:

Na zona leste, área onde a obra física se concentra, observa-se grande problemática relacionada ao descarte incorreto do “lixo”. A equipe de trabalho terá como meta, intensificar as ações de conscientização sobre saneamento básico e seus reflexos na qualidade de vida das pessoas, através do desenvolvimento de atividades nos equipamentos sociais utilizados por esta população.

✓ **Atividades/ações:**

Participação/Envolvimento da Brigada Ambiental, no desenvolvimento de ações com objetivo de incentivar e intensificar a divulgação de informações sobre: questões socioambientais; o descarte correto dos resíduos sólidos; a preservação dos recursos naturais, dentre outros, através de ações junto à população desta área, ou através de eventos de caráter sócio ambiental, além da divulgação em mídia sobre as temáticas abordadas.

- ✓ **Sugestão:** Realização de atividades em espaços que viabilizem a execução, como: entorno de escolas, CRAS ou eventos em espaços comunitários/públicos localizados na Zona Leste.
- ✓ **Público alvo:** população da zona leste.
- ✓ **Previsão de início:** após capacitação da Brigada Ambiental a ser executada pela Empresa/ Instituição terceirizada.
- ✓ **Previsão inicial de ações:** 02 atividades desenvolvidas pela Brigada Ambiental – prevista no item Sensibilização sobre o Meio Ambiente (Eventos).

Escolas Municipais envolvidas no Projeto Ecobags: “Coleta Seletiva do Bem” – (PTS de Macro drenagem):

PROJETO “COLETA SELETIVA DO BEM”:

- **Escolas envolvidas:** 05 Escolas Municipais, sendo 04 de ensino Fundamental I e 01 de Educação Infantil:
 - EMEF “Adriano Ademir Lombi (período integral);
 - EMEF “Padre Hercílio Bertoline”;
 - EMEF “João Poletti”
 - Polo São João – (Projeto de período inverso ao escolar)
 - EMEIEF “Ignácio Zurita Neto – (Educação Infantil)

- ✓ **Intensificar ações** junto aos CRAS, Escolas e população dos entornos, no que se refere a implantação da coleta de materiais recicláveis nas escolas envolvidas no PTS de Macrodrenagem, objetivando-se a ampliação da Coleta Seletiva e a destinação deste “material” em prol da Cooperativa de Materiais Recicláveis “Araras Limpa”.
- ✓ **Efetuar a retirada e substituição dos Ecobags nas escolas**, semanalmente ou sempre que for solicitado.
- ✓ **Controlar e informar a pesagem do material reciclado** arrecadados pelas escolas envolvidas nos PTS, como um dos indicadores do Projeto.
- ✓ **Atividades:** serão organizadas de acordo com a particularidade de cada público a ser atingido.
- ✓ **Início das atividades:** previsão inicial: abril/2018, podendo sofrer alterações.
- **Observação:** cronograma com datas, locais e horários de atendimento será enviado posteriormente, após finalização do planejamento junto às escolas.

Cooperativa de Materiais Recicláveis:

Se dará de duas formas:

- **Atuação de um profissional técnico qualificado (da Empresa/Instituição terceirizada):** diretamente junto aos Cooperados, visando a motivação, elevação da autoestima e a qualidade de vida, além de contribuir para minimizar os problemas do cotidiano, bem como a otimização da fonte de geração e renda da Cooperativa.

- ✓ Acontecerá concomitantemente as atividades previstas e relacionadas às Ações Socioeducativas e

de Capacitações para os integrantes da Cooperativada Materiais Recicláveis (3 horas/dia/01 vez por semana), onde serão observadas e levantadas questões do dia a dia, de acordo com a realidade vivenciada por eles, com objetivo de alinhamento de ações/conduitas nas ações previstas no PTS para este público.

- ✓ **Público estimado:** aproximadamente 30 Cooperados, integrantes da Cooperativa de Materiais Recicláveis “Araras Limpa”.
- **Observação:** A atuação deste profissional será diretamente junto a Cooperativa durante o período de execução das atividades do PTS pela Empresa/Instituição terceirizada.

➤ **Atividades socioeducativas:** Trabalhar junto aos cooperados questões que envolvam seu dia-a-dia na Cooperativa. Seguem como sugestão, podendo ser alterada de acordo com a realidade vivenciada:

- **Trabalho: regras de convivência social (01 encontro - 2H).**
- **Autoconhecimento e auto estima (01 encontro - 2H).**
- ✓ **Público estimado:** aproximadamente 30 Cooperados, integrantes da Cooperativa de Materiais Recicláveis “Araras Limpa”.
- ✓ **Quantidade estimativa de encontros:** 02 (preferencialmente no período: manhã).
- ✓ **Carga horária/encontro:** 02 horas/encontro.

EIXO 03 - EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA:

Cooperados da Cooperativa de Materiais Recicláveis:

Capacitação para os Cooperados, através de oficinas e cursos relacionados a temáticas levantadas de acordo com a realidade vivenciada pela cooperativa.

- **Desenvolvimento de oficinas visando à motivação, elevação da autoestima, qualificação/formação profissional, a qualidade de vida dos Cooperados e noções sobre a comercialização dos materiais (com desembolso do PTS).**

Proposta Inicial, podendo sofrer alterações:

Oficinas - Cooperativa de Materiais Recicláveis	Carga Horária (H)	Aluno	Turma
Importância de Segurança no Trabalho	24	30	
Importância e Benefícios da Coleta Seletiva	24	30	
Importância da Logística: otimização e organização	15	30	
TOTAL – 03 TEMÁTICAS	63	30	

Observações:

- ✓ Fornecimento de Certificado a todos os participantes das Oficinas pela Empresa/Instituição contratada e evento de encerramento das oficinas.
- ✓ **Investimento para os Cooperados/Cooperativa:**
 - Fornecimento de uniformes.
 - Fornecimento de EPI completo
 - Aquisição de sacos de rafia e Big Bags.

Quantidade	Item	Tamanho
70	Sapato Segurança	A definir
2.500	Máscara PFF2	
70	Óculos Segurança incolor	
70	Luva Mista	
70	Avental PVC	
70	Uniformes	A definir
1.500	Saco de rafia	90x70
100	Big Bags	90x90x1,20

Observação: Todas as despesas decorrentes deste eixo deverão estar inclusos no orçamento.

CRAS: (Atividades Práticas constantes do EIXO 2 – Participação Comunitária e Educação)

- Desenvolvimento de Oficinas de Geração de Trabalho e Renda (com desembolso do PTS), relacionadas ao tema: Reaproveitamento de Materiais destinadas a população em geral a serem oferecidas

nos CRAS – Centro de Referência de Assistência Social.

Ressaltamos que poderá haver alteração quanto as oficinas tendo em vista a demanda de interessados, bem como a adequação do espaço físico.

- Oficina de customização de vestiário
 - ❖ Quantidade de oficinas: 04 (sendo 01 para cada CRAS)
 - ❖ Carga horária: 24 horas
 - ❖ Público alvo: população em geral - turmas de 20 pessoas

- Oficina com a utilização de garrafas PET
 - ❖ Quantidade de oficinas: 04 (sendo 01 para cada CRAS)
 - ❖ Carga horária: 24 horas
 - ❖ Público alvo: população em geral - turmas de 20 pessoas

Observações:

- ✓ Fornecimento de todos os materiais/recursos necessários para a execução das atividades, bem como de **Certificado** a todos os participantes das Oficinas pela Empresa/Instituição contratada.

8. AVALIAÇÃO

A Avaliação é um procedimento que ocorre em todas as etapas do projeto, considerando sempre a visão dos beneficiários, através de seus grupos representativos e da equipe técnica.

Ela permite o monitoramento das atividades e o redirecionamento das ações, quando necessário.

Propiciam oportunidade de reflexões e críticas sobre os resultados e impactos das ações realizadas através do PTS. Formando assim, um ciclo avaliativo.

Avaliação de implementação e execução do PTS: monitoramento das ações propostas na Reprogramação.

Avaliação Final: avaliação de resultados e de impacto, após o término do PTS.

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO:

Levantamento e Diagnóstico/Monitoramento das ações

- Reuniões com gestores do PTS do município.
- Reunião periódica com a Empresa/instituição terceirizada.
- Reunião com gestores dos equipamentos onde se desenvolvem as ações do PTS.
- Reuniões com as parcerias.
- Relatórios mensais de acompanhamento das atividades relacionadas ao PTS.
- Registros fotográficos e Atas.
- Relatório Mensal da Empresa/Instituição terceirizada.
- Relatório Mensal à CAIXA.
- A avaliação quantitativa: número de participantes das ações, verificado periodicamente pela equipe de trabalho do PTS
- Avaliação qualitativa: atividades dirigidas e ministradas periodicamente pela equipe de trabalho do PTS durante atividades programadas no decorrer do PTS.

Mensurar impactos e Avaliação final:

- A Empresa /Instituição terceirizada contribuirá com a disponibilização de informações para subsidiar o processo de avaliação e monitoramento.
- Realização de processo de avaliação final do PTS, obedecendo legislação pertinente.
- Observação: os indicadores deverão ser revistos e definidos com base no estabelecido pelo Ministério das Cidades, por ocasião da sua execução.

Observação: A Empresa/Instituição contribuirá com dados e informações visando a execução de todo o processo de Avaliação e Monitoramento.

9. INDICADORES DE RESULTADOS (Propostos a princípio, por ocasião da Elaboração do PTS, podendo sofrer alterações, de acordo com o estabelecido pelo Ministério das Cidades)

EIXO	DIMENSÃO	INDICADORES	DESCRIPTORIOS	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	
Inserção Urbana	Infra Estrutura básica	- Abastecimento de Água - Rede de esgoto - Coleta de lixo - Iluminação pública	- Percentual (%) de domicílios atendidos adequadamente ligados aos sistemas - Regularidade do abastecimento de água - Frequência, suficiência de pontos de coleta e adesão à coleta de lixo. - Manutenção do sistema	- verificação do Projeto executivo - vistoria ou observação de campo - Consulta junto aos responsáveis pelos serviços (concessionárias ou companhias) - questionário com munícipes	
	Infra estrutura básica	Drenagem pluvial e fluvial	- Manutenção dos sistemas - Alagamento/inundação - Processos erosivos/assoreamento	- questionário com munícipes	
	Qualidade ambiental	Qualidade da água de rios e lagos	Melhoria ou piora em relação aos indicadores aferidos no início da intervenção		- verificação no projeto executivo
		Áreas verdes e áreas de lazer	Percentual (%) de áreas com cobertura vegetal Percentual (%) de áreas públicas equipadas para esporte e lazer ao ar livre Percentual (%) de vias arborizadas Manutenção/conservação da vegetação e das áreas de esporte e lazer		- vistoria ou observação de campo - questionário com munícipes
		Destinação: esgotos	Destinação, segundo padrões para o local e de acordo com o projeto aprovado.		
		Destinação: águas pluviais			
		Destinação: lixo	Especificidade da forma de destinação		
		Áreas de Preservação Permanente (APP) Encostas e áreas de risco geotécnico Áreas de servidão	Ocupação de encostas em desacordo com a situação prevista no projeto Situação do projeto de revegetação Ocorrência de deslizamentos ou desmoronamentos Existência de controle das áreas de risco Potencial Manutenção das estruturas de contenção executadas.		

EIXO	DIMENSÃO	INDICADORES	DESCRITORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
Ações relacionadas ao TTS	Mobilização e Comunicação	<ul style="list-style-type: none"> - Redes sociais, Mídia local e Publicidade. - Canteiro Itinerante/Plantão Social - Visita Monitorada - Instalação de Totens - Articulações e Parcerias 	Avaliação junto aos munícipes sobre o grau de “abrangência” e satisfação de cada indicador.	<ul style="list-style-type: none"> - verificação no projeto executivo - vistoria ou observação de campo - controle de frequência - questionário com o público alvo
	Participação Comunitária e Educação	<p>Mobilização Comunitária:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palestras/ Dinâmicas e Oficinas nos CRAS - Eventos - Brigada Ambiental: <p>Educação/Escolas do Município</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palestras - Oficinas <p>Cooperativa de Materiais Recicláveis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palestras e reuniões com os cooperados 	Avaliação junto ao público alvo sobre a “abrangência” e satisfação de cada indicador.	
	Geração trabalho e renda	<ul style="list-style-type: none"> - Oficinas de Capacitação e de Geração de Trabalho e Renda para a Cooperativa de Materiais Recicláveis - Atuação do profissional técnico contratado para atuar junto aos Cooperados. - Evento 	Avaliação junto ao público alvo sobre a “abrangência” e satisfação de cada indicador	

EIXO	DIMENSÃO	INDICADORES	DESCRITORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
Satisfação da população	Serviços urbanos	<ul style="list-style-type: none"> - Abastecimento de água - Esgotamento sanitário - Coleta de lixo - Iluminação pública - Rede elétrica - Acesso de veículos - Acesso de pedestres - Acessibilidade para PPD - Acesso à meio de transporte público - Acesso aos locais de comércio e serviços - Paisagem e estética da área - Inundações - Alagamentos - Riscos geotécnicos 	Avaliação junto aos munícipes sobre a situação de cada indicador	<ul style="list-style-type: none"> - verificação do Projeto executivo - vistoria ou observação de campo - questionário com a população
	Inclusão Social	<ul style="list-style-type: none"> - Acesso a serviços e equipamentos de assistência social - Acesso a serviços e equipamentos de saúde - Acesso ao trabalho - Acesso a escola - Segurança pública 	Avaliação junto aos munícipes sobre a situação de cada indicador	<ul style="list-style-type: none"> - verificação do Projeto executivo - vistoria ou observação de campo - questionário com a população
	PAC	- Impacto ocasionado no cotidiano da população com relação aos efeitos e resultados dos investimentos: TTS/Obra	Avaliação junto aos munícipes sobre a situação de cada indicador	<ul style="list-style-type: none"> - verificação do Projeto executivo - vistoria ou observação de campo - questionário com a população

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REPROGRAMADO (considerar prazo de FEVEREIRO/2018 a JANEIRO/2019)

EIXO 01 – Mobilização e Informação

EIXO	MACRO AÇÕES	ATIVIDADES	MESES												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Sensibilização E INFORMAÇÃO	AÇÕES INFORMATIVAS	Ajustes para a início da execução	X												
		Divulgação de informações por meio da mídia, a respeito Dos benefícios das obras e das atividades do Trabalho Social.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Visita Monitorada / Canteiro Itinerante (Programação inicial, podendo sofrer alterações)		X						X					X
		Brigada Ambiental (capacitação + ações de sensibilização).									X	X	X	X	X
		Eventos * (Programação inicial, podendo sofrer alterações)		X			X				X				X
	ARTICULAÇÃO DE PARCERIAS	Parceria com diversos segmentos para viabilização das ações.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

*Observação: Os eventos relacionados à Semana da Água (março/2018), Semana do Meio Ambiente (junho/2018) e Semana da Árvore (setembro/2018) serão executadas com recursos e profissionais do município, sem custos para o PTS, conforme constarão dos relatórios mensais enviados à CAIXA. Período que antecede a contratação da Empresa/Instituição Terceirizada. Os demais eventos ficarão a cargo da Empresa/Instituição terceirizada conforme previsto.

EIXO 02 – Participação Comunitária e Educação

EIXO	MACRO AÇÕES	ATIVIDADES	MESES												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E EDUCAÇÃO	MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIAS E AÇÕES EDUCATIVAS	CRAS –Canteiro Itinerante/ Visita Monitorada ** (Programação inicial, podendo sofrer alterações)	X							X				X	
		CRAS e Ações junto à População da Zona Leste ** (Programação inicial, podendo sofrer alterações)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Escolas do município integrantes do PTS – integração com o Projeto Ecobags – “Coleta Seletiva do Bem” (Programação inicial, podendo sofrer alterações)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Profissional Técnico junto a Cooperativa de Materiais Recicláveis. (Previsão inicial, podendo sofrer alterações).									X	X	X	X	X
		Cooperativa de Materiais Recicláveis (Programação inicial, podendo sofrer alterações)									X	X	X	X	X

****Observação:** As atividades junto aos CRAS, população da zona leste e Cooperativa de Materiais Recicláveis permanecerão sendo executadas sem interrupção das atividades, por profissionais do município e sem custos para o PTS, durante o período que antecede a contratação da Empresa/Instituição Terceirizada e constarão dos relatórios mensais enviados à CAIXA.

EIXO 03 – Empreendedorismo e Geração de Trabalho e Renda

EIXO	MACRO AÇÕES	ATIVIDADES	MESES											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO TRABALHO E RENDA	OFICINAS DE GERAÇÃO TRABALHO E RENDA	COOPERATIVA DE MATERIAIS REICLÁVEIS: ➤ Oficinas/Cursos para Capacitação Profissional dos Cooperados (Previsão inicial podendo sofrer alterações).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: ➤ Oficinas / Atividades práticas de reaproveitamento de materiais -nos CRAS (Previsão inicial podendo sofrer alterações).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		➤ Encerramento das atividades e oficinas junto à Cooperativa												X

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

EIXO	MACRO AÇÕES	ATIVIDADES	MESES													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	RELEITURA DO DIAGNÓSTICO	Ajustes para execução do PTS.	X													
		Reunião com equipes de profissionais do município envolvidos na análise do PTS.	X	X	X	X	X	X								
		Reunião com equipe de técnicos do município e equipe técnica empresa terceirizada. (Previsão inicial podendo sofrer alterações)								X	X	X	X	X		
		Reunião com equipes de profissionais do município envolvida no PTS.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Registros fotográficos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Relatório mensal à CAIXA.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Avaliação junto ao público alvo.											X	X	X	
	MENSURAR IMPACTOS	Avaliação Final sobre os impactos junto aos parceiros e beneficiários com relação ao PTS.											X	X	X	
		Relatório Final à CAIXA.													X	

11. COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS – COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DISPONIBILIZADA PELO MUNICÍPIO PARA SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DO PTS (Quadro de funcionários do município - sem custos para o PTS)

QUADRO DE PROFISSIONAIS	ATRIBUIÇÃO	QUANTIDADE	HORAS TÉCNICAS/MÊS (Quantidade/Valor)	PERÍODO DE DEDICAÇÃO (MESES)
Assistente Social	Responsáveis Técnicos das ações do PTS	1	30 horas/semana 120 horas/mês	12

12. COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS – COMPOSIÇÃO DA EQUIPE A SER CONTRATADA PELA EMPRESA / INSTITUIÇÃO TERCEIRIZADA (com base em proposta apresentada)

QUADRO DE PROFISSIONAIS	ATRIBUIÇÃO	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	PERÍODO DE DEDICAÇÃO (MESES)
Coordenados PTS	Responsável Técnico de Desenvolvimento Profissional e Mediadora do Projeto	NIVEL SUPERIOR	01	05
Técnico responsável pela Administração direta das ações do PTS	Responsável Técnico pelo Desenvolvimento Profissional e Mediadora do Projeto	NIVEL SUPERIOR -	01	05
Técnico responsável pela Supervisão Educacional	Responsável pela supervisão dos Monitores de Educação Profissional	NIVEL SUPERIOR -	01	05
Monitores de Educação Profissional	Responsáveis Técnicos pelas ações de Educação Profissional	NIVEL SUPERIOR –	06	05
Agente Administrativo	Atividades administrativas – apoio pedagógico	NIVEL MÉDIO COMPLETO (mínimo)	03	05

Observações:

Capacidade técnica: perfil e disponibilidade de trabalho em horários de acordo com a necessidade do PTS

Coordenador do PTS: possuir comprovadamente, no mínimo 01 ano de experiência na função de Coordenação de Projetos Socioambientais e/ou desenvolvimento comunitário

Técnico Responsável pela Administração Direta do PTS: possuir comprovadamente, no mínimo 01 ano de experiência na função de execução direta em Projetos Sociais com atividades Socioambientais e de desenvolvimento comunitário.

Monitores de Educação Profissional: possuir comprovadamente, no mínimo 01 ano de experiência na função de Monitores de Educação Profissional em Projetos Sociais com atividades Socioambientais e de desenvolvimento comunitário.

Administrativo (atividades administrativas e apoio pedagógico): atividades de planejamento, apoio pedagógico e elaboração de gráficos, planilhas orçamentárias, relatórios informativos e informática, com experiência em Projetos Sociais com atividades Socioambientais e de desenvolvimento comunitário.

13. COMPOSIÇÃO/DETALHAMENTO DE ATIVIDADES/AÇÕES/OFICINAS PARA EXECUÇÃO DO PTS – POR EMPRESA/INSTITUIÇÃO TERCEIRIZADA

EIXO 1 – MOBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO

BRIGADA AMBIENTAL				
AÇÃO / ATIVIDADE / OFICINA	OBJETIVO	CARGA HORÁRIA/AÇÃO	ALUNOS/TURMAS	QUANTIDADE AÇÕES
Sensibilização sobre Meio Ambiente	Sensibilização da comunidade em relação ao compromisso com a natureza e preservação pela vida.	3h	10	04
TOTAL PREVISTO		12h	10	04

Inclusos nos kit de materiais e insumos:	
Cartilhas	10.000 un.
Folders	10.000 un.
Banners	03 un.
Camisetas	30 un.
Bonés	30 un.
Transporte	04 Micro-ônibus
Locações	04 tendas 4x4

EIXO 2 – PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E EDUCAÇÃO

Cooperativa de Materiais Recicláveis				
AÇÃO / ATIVIDADE / OFICINA	OBJETIVO	CARGA HORÁRIA	ALUNOS/ TURMAS	QUANTIDADE de atividades
Trabalho: Regras de Convivência	Sensibilizar-se sobre as regras sociais para a boa convivência no ambiente de trabalho.	2h	30	01
Auto Conhecimento e Auto Estima	Estimular o exercício da percepção de si e do outro, compreendendo que o autoconhecimento é um processo contínuo para a construção da identidade e ferramenta de orientação para escolhas pessoais.	2h	30	01
TOTAL PREVISTO		16h	30	04

Inclusos nos kit de materiais e insumos:	
30 Kits de higiene pessoal individuais:	
Homens – kit individual	Mulheres – Kit individual
01 nécessaire	01 nécessaire
01 hidratante	01 jogo de lâminas para depilação
01 espuma de barba	01 pente de cabelo
01 jogo de lâminas para barbear	01 sabonete corporal
01 gel pós barba	01 desodorante spray
01 pente de cabelo	01 xampu
01 sabonete corporal	01 condicionador
01 desodorante spray	01 escova de dente
01 xampu	01 pasta de dente
01 condicionador	01 cortador de unhas
01 escova de dente	01 Kit maquiagem simples
01 pasta de dente	
01 cortador de unhas	

CRAS – Atividades Práticas – Oficinas de Reaproveitamento de Materiais (Observação: investimentos constantes - EIXO 03 - Geração de Trabalho e Renda):				
AÇÃO / ATIVIDADE / OFICINA	OBJETIVO	CARGA HORÁRIA/TURMA	ALUNOS/TURMAS	QUANTIDADE DE TURMAS
Artesanato em Garrafa PET	Proporcionar aos participantes o desenvolvimento dos aspectos socioambientais, sustentáveis, criativos, práticos e comerciais, estimulando o participante a descobrir alternativas de diversificação do trabalho artesanal, através de reaproveitamento de garrafas PET.	24h	20/CRAS	04
Oficina de Customização de Vestuário	Proporcionar aos participantes o desenvolvimento para aplicar técnicas de customização de vestuário, utilizando técnicas de bordado, termocolantes, pintura e aplicação de aviamentos, a fim de que o participante identifique possibilidades para o desenvolvimento pessoal e profissional.	24h	20/CRAS	04
TOTAL PREVISTO		96h	160	08

EIXO 3 – EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

Cooperativa de Materiais Recicláveis:

AÇÃO / ATIVIDADE / OFICINA	OBJETIVO	CARGA HORÁRIA	ALUNOS/TURMAS	QUANTIDADE de encontros/atividades
Importância da Logística: otimização e organização	Oferecer a possibilidade de se conhecer a importância da logística com ênfase na otimização de recursos e organização dos materiais.	14h	30	05
Importância e Benefícios da Coleta Seletiva	Conscientizar os integrantes da Cooperativa a respeito da Coleta Seletiva e reciclagem de resíduos.	24h	30	08
Importância da Segurança no Trabalho	Preparar os participantes para auxiliar na identificação e classificação de para minimizar possíveis acidentes na Cooperativa de acordo com as normas reguladoras e Legislação.	24h	30	08
TOTAL PREVISTO		62h	30	38

Inclusos nos kit de materiais e insumos:	
Sapatos de Segurança	70
Máscara PFF2	2.500
Óculos Segurança Incolor	70
Luva Mista	70
Avental PVC	70
Uniformes	70
Sacos de Ráfia (90x70)	1.500
Big Bags (90x90x1,20)	100

CRAS – Oficinas de Reaproveitamento de Materiais:

AÇÃO / ATIVIDADE / OFICINA	OBJETIVO	CARGA HORÁRIA/TURMA	ALUNOS/TURMAS	QUANTIDADE DE TURMAS
Artesanato em Garrafa PET	Proporcionar aos participantes o desenvolvimento dos aspectos socioambientais, sustentáveis, criativos, práticos e comerciais, estimulando o participante a descobrir alternativas de diversificação do trabalho artesanal, através de reaproveitamento de garrafas PET.	24h	20/CRAS	04
Oficina de Customização de Vestuário	Proporcionar aos participantes o desenvolvimento para aplicar técnicas de customização de vestuário, utilizando técnicas de bordado, termocolantes, pintura e aplicação de aviamentos, a fim de que o participante identifique possibilidades para o desenvolvimento pessoal e profissional.	24h	20/CRAS	04
TOTAL PREVISTO		96h	160	08

Inclusos nos kit de materiais e insumos:	
Oficina de Customização de Vestuário - individual por oficina / total 04 oficinas	
20 un.	Colas de tecido
20 un.	Kit de Agulhas
20 un.	Tesouras
20 un.	Canetas para tecido
40 un.	Aplicações termocolantes
20 un.	Kits de tinta para tecido
20 un.	Kits de linhas de costura e bordado
20 un.	Kits de retalhos de pano e apliques
20 un.	Kits com fitas de tecido
20 un.	Kits de missangas e botões diversos
10 un.	Revistas para pesquisa de referências de moda

Inclusos nos kit de materiais e insumos:	
Oficina de Artesanato em Garrafa PET - individual por oficina / total 04 oficinas	
20 metros	Tecido
20 un.	Pistolas de cola quente
200 un.	Refis de cola quente
20 un.	Canetas permanentes
20 rolos	Fita adesiva larga
40 folhas	E.V.A.
20 un.	Estiletas
20 un.	Tesouras

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Avaliação e Monitoramento	CARGA HORÁRIA	QUANTIDADE AÇÕES
Encontros de Avaliação e Monitoramento do Trabalho Técnico Social	60h	12

Inclusos nos materiais de consumo:	
Relatório Mensal	5
Relatório Final (+Produção de Revista)	200

17. CRONOGRAMA GERAL DE DESEMBOLSO – DE DESPESAS COM VALOR TOTAL DE RECUSOS DO PTS (inclusão de valores de acordo com a finalização da contratação de Empresa ou Instituição terceirizada – previsão inicial de desembolso– 05 meses, podendo sofrer alteração no valor total da contratação).

QUANTIDADE DE MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
Valor estimado das parcelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	220.000,00

Araras, setembro de 2018.

SOLANGE CRISTINA GABRIEL

ROANITA FRANCO BERGAMIN

Assistente Social – CRESS: 30.188

Secretária Municipal de Ação e Inclusão Social