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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 
 

1. Informações Básicas 

1.1. Processo Administração nº 1.662/2024   

  

2. Descrição da Necessidade 

2.1. Registro de Preços para aquisição parcelada de 2.500 (dois mil e quinhentos) toneladas CBUQ 

– CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE em usina gravimétrica e não em usina de PMF ou 

fria, com temperatura do ligante não inferior a 107 graus, com granulometria faixa “D” do DER/SP, 

podendo ser aplicado a frio e em qualquer condição climática, inclusive com chuva ou em buracos 

com água, sem perder a coesão e podendo ser armazenado por até 12 meses. 

2.2. A aquisição deste material faz-se necessário na utilização para manutenção de reparos 

asfálticos realizado pela Autarquia, em quaisquer condições climáticas, sendo chuva, sol ou em 

buracos com água, para que a equipe de manutenção possa imediatamente tapar os buracos 

ocasionados nas manutenções de rede de água e esgoto, evitando possíveis acidentes com os 

munícipes, no município de Araras - SP.  

2.3. Neste contexto, se faz necessário a aquisição do seguinte produto químico e especificação: 

Item Especificação Quantidade Unidade 

Preço 

Unitário 

Máximo 

Preço Total 

Máximo 

01 

CBUQ – Concreto Betuminoso 

usinado a quente (DINIT 

031/2006-ES e DNER 313/97), 

em usina de asfalto, usina 

para fabricação de CBUQ e 

não de PMF, com temperatura 

do ligante não inferior a 

107ºC, com granulometria 

densa tipo faixa “D”, dosado 

em até 6% não inferior a 4% 

com CAP 50/70 (DNER-EM 

204) não emulsionado, não 

2.500 Ton R$592,00 R$1.480.000,00 
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diluído, obedecendo 

integralmente a norma para 

cimento asfáltico de petróleo 

DNIT 095/2006-EM mantendo 

massa específica do 

CAP=1,000 kg/dm³ com 

variação máxima e mínima 

conforme norma DER-EM 204 

e ponto de fulgor mínimo de 

235ºC mesmo depois de sofrer 

o processo de adição do DOPE 

(DNER-ME 078 e DNER-ME – 

079), por composto químico 

polimerizado, límpido, de cor 

marrom escura, garantindo 

estocabilidade de até 12 

meses depois de usinado, sem 

perder trabalhabilidade, 

garantindo aplicação fria e em 

ambientes úmidos (chuva) 

sem perder a coesão depois 

de aplicado, garantindo a 

compactação (porcentagem 

de vazio, % entre 3 a 5 DNIT 

031/2006) e estabilidade 

(DNER 043 mínimo 500 Kgf). 

 

3. Requisitante 

Requisitante: Departamento de Obras e Serviços 

Responsável: Tiago Luiz Fabricio dos Santos 

 

4. Descrição dos Requisitos da Aquisição 

4.1. A composição do concreto deverá obedecer as normas técnicas legais vigentes. 
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4.2. Serão adquiridas 2.500 (dois mil e quinhentos) toneladas de CBUQ – CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE em usina gravimétrica e não em usina de PMF ou fria, com 

temperatura do ligante não inferior a 107 graus, com granulometria faixa “D” do DER/SP, podendo 

ser aplicado a frio e em qualquer condição climática, inclusive com chuva ou em buracos com água, 

sem perder a coesão e podendo ser armazenado por até 12 (doze) meses. 

 

5. Modelo de Execução do Objeto 

5.1. Os pedidos serão feitos de acordo com a necessidade da Autarquia pela CONTRATANTE 

através de e-mail com confirmação de entrega pela CONTRATADA, sendo o prazo máximo para 

entrega do material de até 5 (cinco) dias úteis, contados da autorização de fornecimento. 

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões 

respectivas com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação 

de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior. 

5.3. O produto deverá ser entregue por conta e risco do fornecedor na Estação de Tratamento de 

Esgoto do Município de Araras, na Avenida Orpheu Manente, S/N - Parque Tiradentes (próximo ao 

Horto da AEHDA), no Município de Araras/SP, de segunda à sexta feira, das 8h às 16h (exceto 

feriados e pontos facultativos). 

5.4. A critério do SAEMA será efetuado conferência do peso do produto, em balança indicada 

pela Autarquia, quando necessário. 

5.5. A licitante vencedora deverá entregar o material em condições ideais de aplicação, de acordo 

com as normas de engenharia da ABNT e DER – SP, o que será conferido pela Comissão de 

Recebimento de Materiais e caso reprovado, será devolvido. 

5.6. A CONTRATANTE no ato do recebimento de cada entrega verificará se o material está de 

acordo com as especificações do objeto, e em caso de rejeição do material a CONTRATADA terá o 

prazo máximo de 2 (dois) dias corridos para repor o material rejeitado e todas as condições previstas 

no Termo de Referência. 

5.7. O recebimento será feito pela Comissão Especial de Recebimentos de Materiais a título 

provisório dar-se-á conforme as seguintes regras: 

a) A administração terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da entrega do objeto com a nota 

fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la. 

b) Na hipótese de rejeição, por entrega em desacordo com as especificações, a Contratada 

deverá repor o objeto devolvido no prazo de até 07 (sete) dias úteis, a contar da comunicação 

efetuada pelo preposto do SAEMA.  
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c) A administração rejeitará o objeto entregue em desacordo com o contrato. 

5.8. O licitante vencedor deverá fornecer, sempre que solicitado pelo SAEMA teste de laboratório 

que comprove a qualidade e característica física do produto, limitado aos parâmetros por 

amostragem, estabelecidos nas normas técnicas e especificações da ABNT, sem ônus para o SAEMA. 

5.9. A nota fiscal que acompanha o produto deverá constar peso do caminhão vazio e carregado 

para conferência da comissão de recebimento de materiais. 

5.10. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma 

justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do 

atendimento das exigências contratuais. 

5.11. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 

empresa para emissão de nota fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do 

objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

5.12. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de 

saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela 

Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do 

recebimento definitivo. 

5.13. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança dos produtos nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

5.14. Os produtos entregues deverão cumprir integralmente as especificações e marcas 

apresentadas na proposta escrita. 

 

6. Pesquisa de Preços 

6.1. Com base em pesquisa realizada junto à fornecedores do ramo, constatamos os preços de 

mercado são aqueles inseridos no item 01 deste ETP. 

 

7. Julgamento por Item 

7.1. A jurisprudência vigente é que o critério de julgamento das licitações deve ser o de menor 

preço. 

7.2. Neste contexto, entendemos que o julgamento deve ser processado pelo critério de menor 

preço, eis que esse critério propicia maior competitividade e preserva a igualdade entre os licitantes. 
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8. Estimativa Global da Contratação 

8.1. Conforme consta no item 1, o preço estimado global desta aquisição é de R$1.480.000,00 

(um milhão, quatrocentos e oitenta mil reais). 

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Solução 

9.1. Conforme acima aduzido, este Estudo Técnico Preliminar refere-se ao registro de preços para 

aquisição parcelada de 2.500 (dois mil e quinhentos) toneladas CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE em usina gravimétrica e não em usina de PMF ou fria, com temperatura do 

ligante não inferior a 107 graus, com granulometria faixa “D” do DER/SP, podendo ser aplicado a frio 

e em qualquer condição climática, inclusive com chuva ou em buracos com água, sem perder a 

coesão e podendo ser armazenado por até 12 meses. 

9.2. Desta forma, os itens serão julgados por item, sendo o vencedor responsável pela entrega da 

totalidade do quantitativo licitado, durante o prazo contratual, conforme as necessidades do SAEMA. 

 

10. Resultados Pretendidos 

10.1. A aplicação de massa asfáltica de qualidade é fundamental para garantir a durabilidade e a 

segurança das vias públicas, contribuindo para a mobilidade urbana e o bem-estar da população. O 

uso de CBUQ para aplicação a frio é uma solução eficaz para realizar reparos rápidos e duráveis em 

buracos e fissuras, minimizando os impactos do desgaste da pavimentação 

 

11. Fiscalização  

11.1. O SAEMA designará fiscal para acompanhar a execução contratual, devendo o fornecedor 

atender suas solicitações. 

11.2. A gestão do contrato ou da ata de registro de preços será também confiada à servidor 

formalmente designado. 

 

12. Mapeamento de Riscos 

12.1. O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que 

possam comprometer o sucesso da aquisição e gestão contratual. Para identificar o risco, define-se a 

probabilidade de ocorrências de eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e 

contingências, bem como identificação dos responsáveis por ação. 

12.2. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão: 

Risco 
Probabilidade 

/Impacto 
Dano Ação 
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Questionamentos 

excessivos no pregão 

 
Baixo 

 
Legitimidade do edital 

Atender a lei e dispor de regras 
claras, transparentes e que 

atendam os princípios básicos 

 
 

Licitação deserta 

 
 

Baixo 

 
 

Licitação fracassada 

Ampliar prazo legal de 
apresentação de proposta e não 

constar especificações 
desarrazoadas dos itens. 

 
Adjudicatário 

(vencedor) se recusa a 
firmar a ata ou 

contrato 

 
 

Baixa/alto 

 
Erro na proposta ou 

preço inexequível 

Proceder avaliação dos preços 
ofertados, promovendo-se a 

desclassificação, após diligências, 
do fornecedor com preços nestas 

condições. 
 

 
Incapacidade da 

empresa vencedora 
executar o contrato 

 
 

Baixo/alto 
 

 
Erro na proposta, 

preço inexequível ou 
aumento de preços de 

mercados 

 
Idem anterior; facultar no edital a 

possibilidade de empresa 
contratada pleitear a 

recomposição, mediante 
apresentação de documentos 

comprobatórios das ocorrências. 

 
Falência da empresa 

 
Baixa/alto 

Empresarial/Abandono 
da prestação de 

serviço 

 
Exigir garantias contratuais. 

 
Falta de produtos ou 

atraso entregas 

 
Baixa/alto 

Abandono de 
prestação de serviço 

Exigir garantias contratuais. 

 

13. Declaração de Viabilidade 

13.1. A equipe de planejamento declara ser viável a solução ora empregada. 

 

14. Justificativa da Viabilidade 

14.1. A equipe de planejamento declara viável a aquisição do objeto com base neste ETP, 

consoante disposições legais vigentes. 

 

Araras, 27 de novembro de 2024 

 

 

__________________________________ 

Tiago Luiz Fabricio dos Santos 

Departamento de Obras e Serviços. 

 


